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FICHA TÉCNICA EL MARQUÉS DE LAS NAVAS        

                         
Obra:    EL MARQUÉS DE LAS NAVAS  

Autor:                Lope de Vega (versión Gonzala Martín Scherman) 

Dirección Artística:  Gonzala Martín Scherman 

Espacio Escénico:              Arturo Martín Burgos. 
Iluminación:   David Roldán Oru 

Duración de la obra:   81 minutos (sin descanso). 
Compañía:   Factoría teatro.  
Oficina producción:  Gabriel Blanco (657 426 865) gabriel@factoriateatro.com 
Coordinación técnica: Gonzala Martín (635 534 587) gonzalamartin@factoriateatro.com 
Contacto iluminación: David Roldán (677 874 603) roldanespejo@gmail.com 
 
 
 
1. NECESIDADES GENERALES DE MONTAJE QUE APORTA EL TEATRO.- 
- El escenario debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el peine como en el escenario. 
- Permisos de entrada del furgón, si fuesen necesarios, previstos por el teatro. 
- 3 camerinos dobles 
- Plancha y tabla de planchar 
- Agua mineral, durante el montaje y desmontaje y las representaciones, por cuenta del teatro. 
  
 
2. NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE.- 
 
2.1 Maquinaría 
Cámara negra preferiblemente a la italiana. 
 
2.2 Iluminación 
            
2.2.1. Material que aporta la Cía. 
LA COMPAÑÍA APORTA MÁQUINA DE AGUA PARA COLGAR EN VARA, 4 TOMASITOS PARA 
ATORNILLAR EN SUELO, FILTROS PARA TODOS LOS APARATOS.   
 
2.2.2. Material que aporta el Teatro: (Pendiente de ajuste en gira con cada plaza) 
22 PC 1KW CON VISERAS  
14 PAR LÁMPARA 5  
4 PAR LÁMPARA 2  
5 RECORTES 750W 22/50 + 5 PORTAGOBOS  
7 RECORTES TIPO JUNIOR 16/35  
12 RECORTES 750W 15/30 PARA FRONTAL  
6 TORRES DE CALLE (3 POR HOMBRO)  
7 PEANAS DE SUELO 

 
2.2.3 Plano de luces.  
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Se adjunta plano de luces  
 
2.2 Audiovisual: 
2.3.1 Material de sonido que aporta el teatro. 
SISTEMA DE P.A. ADECUADO AL RECINTO  
DOS MONITORES EN FORO SUSTENTADOS EN TRÍPODES 

 
2.3.3 Material de sonido que aporta la compañía.  
LA COMPAÑÍA APORTA UN ORDENADOR PORTÁTIL MAC OS CON QLAB PARA LANZAR LOS 
EFECTOS DE SONIDO.   
 
2.4 Material adicional que aporta el teatro 
Una máquina de humo 
 
3. PERSONAL TÉCNICO 
 
3.1 DEL TEATRO 
Secciones  Montaje y Desmontaje  Función 
- Maquinaría     2       --  
- Electricidad     1              1 
- Sonido     1       -- 
- Sastrería/Plancha    1       -- 
- Carga y Descarga    2       -- 
 
 
3.2 DE LA COMPAÑÍA 
- 1 Maquinista.  
- 1 Sonidista/audiovisual  
- 1 Eléctrico.  
 
PLANNING DE TRABAJO.-  
- Montaje: 8 horas. 
- Desmontaje:  1 hora. 
- Tiempo de carga/descarga: 30 minutos (en función de la proximidad de la zona de descarga al 
escenario) 

 
Esta ficha técnica se concretará individualmente en cada teatro con su jefe técnico, tanto en 
necesidades propias del montaje como en los horarios de montaje. 
 
 
 
 


